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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Pasymiu”. 

W zakres opracowania wchodzi projekt architektoniczno-konstrukcyjny oraz projekt zasilenia w 
energię elektryczną i budowy linii oświetlenia zewnętrznego. 

 

Zagospodarowanie terenu – stan istniejący 

Na działce 210/3 w chwili obecnej nie znajdują się żadne obiekty budowlane, działka 

porośnięta jest trawą. Na działce 210/4, do której projektowane będą zgodnie z art. 29a 
Prawa Budowlanego wg osobnego opracowania przyłącza wodnokanalizacyjne i energetyczne 

znajdują się obiekty oczyszczalni ścieków gminy Pasym. Działka 210/3 posiada dostęp do 

drogi gminnej na działce 211 poprzez działkę 210/4, która stanowi własność ZGKiM Pasym 

Sp. z o.o. Nowoprojektowany Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 

Pasymiu będzie posiadał pełną infrastrukturę techniczną. 

 
Projektowane zagospodarowanie działki 

Opracowanie projektowe będzie służyło realizacji inwestycji dot. budowy wraz z 

przekazaniem do użytkowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Pasymiu. Projekt 

budowlany swoim zakresem dotyczy: 

- budowy budynku garażowo-magazynowego o konstrukcji stalowej „A” 

- budowy wiaty na odpady zmieszane remontowe, czysty gruz, popiół i bioodpady o 

konstrukcji żelbetowo-stalowej „B” 

- budowy wiaty na odpady metalowe, gabaryty, elektrośmieci i opony o konstrukcji 

żelbetowo-stalowej „C” 

- budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej „D” 

- dostawy i montażu kontenera socjalno-biurowego „E”; 

- montażu przepompowni ścieków; 

- budowy kanalizacji deszczowej; 

- budowy słupów oświetleniowych; 

- budowie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi; 

- utwardzeniu terenu. 

 

W ramach zagospodarowania terenu przewidziano miejsce na pojemniki na chemikalia 

(szczelny zamknięty pojemnik o poj. min. 150 l), tworzywo sztuczne (5 pojemników o poj. 

1100 l  koloru żółtego), szkło (5 pojemników o poj. 1100 l koloru zielonego) i papier (5 

pojemników o poj. 1100 l koloru niebieskiego) „F”, na leki, baterie i świetlówki (3 sztuki 

szczelnych zamkniętych pojemników o poj. 150 l każdy) „G”. 

 

Wiaty zostaną wykonane o konstrukcji stalowej i żelbetowo-stalowej zgodnie z projektem 

konstrukcyjnym dokumentacji projektowej. 

 

Kontener socjalno-biurowy - jako gotowy kontener przywieziony w częściach na plac budowy 

i ustawiony pośrednio na bloczkach betonowych na wypoziomowanym placu o nawierzchni z 

kostki betonowej. Kontener wykonany zostanie z profili stalowych i płyt wielowarstwowych. 

Powierzchnie ścian budynku wykonane będą w kolorze RAL 9006. 

 

Przepompownia ścieków o średnicy wewnętrznej 1200 mm wykonana z polimerobetonu, 

dwupompowa – kompletna, z szafką sterowniczą ustawioną obok przepompowni i z 

kominkami wentylacyjnymi i włazem ze stali nierdzewnej. 

 

Ogrodzenie - systemowe, panelowe o wys. paneli 153cm na słupkach stalowych osadzonych 

w cokole betonowym z betonu B-20. Bramy dwuskrzydłowe o szerokości 6m. 
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Kanalizacja deszczowa z rur i kształtek PVC Φ250 klasy SN8. Deszczówka i ścieki bytowe z 

kontenera socjalno-biurowego odprowadzone przewodem tłocznym bezpośrednio do 

sąsiadującej z projektowanym PSZOK oczyszczalni ścieków. 

 

Utwardzenia terenu z kostki betonowej wibroprasowanej. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych  w pkt. 

1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi : 

 

1. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

2. ST-01 ROBOTY ZIEMNE 

3. ST-02 OBIEKTY KUBATUROWE 

4. ST-03 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5. ST-04 ROBOTY DROGOWE – UTWARDZENIE PLACÓW 

 

 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden                               

z zasadniczych dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa  

i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 

1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej budowy. 

1.4.6. Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST   - Specyfikacja Techniczna, 
PN    - Polska Norma, 

PN-EN   - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

WTWiOR   - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

PZJ    - Program Zapewnienia Jakości, 

ITB   - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO   - Warunki Ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. 
 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, 

stanowią: 
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 Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu 
Zamawiającego; 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

 Dziennik budowy; 

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych; 

 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych. 

 

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 

 obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów  
i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót; 

 organizację i zabezpieczenie placu budowy; 

 nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych; 

 inspekcję kamerą TV; 

 dokumentację powykonawczą. 
 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 
(a) Akt Umowy; 

(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty 

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

(d) Dokumentacja projektowa; 

(e) Wyceniony Przedmiar Robót; 
(f) inne dokumenty będące częścią Kontraktu; 

(f1) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu; 

(f2) Karta Gwarancyjna. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 

projektowej budowy i specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową budowy lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 

l.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  

i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

 Utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy. 

 Właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych. 

 Utrzymania czystości dróg poza terenem budowy, szczególnie podczas wywozu ziemii 
z wykopów. 

 W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
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wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 

włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz       

i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być 

włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane                            
z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych 

likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy  

i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 Wykonawca w ramach Kontraktu ma uporządkować plac budowy po zakończeniu 
każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i 

likwidacji placu budowy. 

 

1.5.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu  organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i  wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót,  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  
- opłaty /dzierżawy terenu, związane z zajęciem pasa drogowego,  

- przygotowanie terenu,  

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu,  

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 
Koszt utrzymania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: oczyszczanie, 

przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: usunięcie 

wbudowanych materiałów i oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca.  

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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- możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                             

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie             
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników                      

i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji                            

i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez zamawiającego. 

 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

inspektora nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                         

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz 

o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy 
uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do uzgodnień 

i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe  

na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg                   

i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 

zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 

montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.14. Odprowadzenie wód z pompowania 
W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń 

melioracyjnych należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz 

uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania. 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie                       

i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
 

1.5.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy                          

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 

1.5.16 Wykopaliska, zabytki 

Teren działki nr 210/3, stanowiący teren przedmiotowej inwestycji nie jest ujęty w 

rejestrze zabytków i nie podlega ochronie z tego tytułu. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na  terenie budowy 

będą uważane za własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 

wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po 
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uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

Zgodnie z art. 5 pkt. 3, 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) opieka nad zabytkiem sprawowana przez 

jego właściciela lub posiadacza i polega, w szczególności na zapewnieniu warunków 

zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia, w jak najlepszym stanie, a także 
korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                              

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 

terenu przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub                         

z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie 

będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione                      

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 

inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem                                

i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy                   

w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                       

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora 

nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów                     

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru                   

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru,                      

w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na 

polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                   

i wykonywaniu robót - zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru). 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                      

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami                           
i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji inspektorowi nadzoru; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                 

i jakości materiałów. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca 
dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte                      
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane                 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,                        

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,                     
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i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                              

i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy  

i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte               

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane              

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                        

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                      
w robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                           
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 
(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej                   

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan „bioz”. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru                            
i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                       

z dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora 

nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą w celu  

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych, w KNR-ach, KNNR-ach, KNRW-ach, NNRNKB-ach oraz analogii do tych 

katalogów. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając                   

w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane                    

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór 

zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy oraz inwestora ( 

w niektórych wypadkach):  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiorowi częściowemu; 

- odbiorowi końcowemu; 

- odbiorowi po okresie rękojmi; 

- odbiorowi ostatecznemu – pogwarancyjnemu. 

 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiory robót zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Projektanta, zakończone podpisaniem stosownego protokołu odbioru lub 

potwierdzenia w formie wpisu do Dziennika budowy.  
 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbioru częściowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora 

nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora. 
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W zakres odbioru częściowego wchodzą: 

- wykonanie wykopów, 

- wykonanie otuliny rurociągów (podsypka, geowłóknina, obsypka), 

- montaż rurociągów i armatury, 

- obsypka rurociągów i armatury, 

- zasypka wykopów wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich, 
- pozytywna próba ciśnieniowa szczelności przewodów, 

- inspekcja kamerą wraz dokumentacją i pozytywnym wynikiem inspekcji, 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie długości sieci. 

     

8.4. Odbiór końcowy 
Dokonywany jest po całkowitym zakończeniu całości robót przed przekazaniem rurociągów do 

eksploatacji. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów końcowych odcinków pod warunkiem złożenia 

następujących dokumentów: 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 
- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiały, 

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami                             

i  doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, 

- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobów geodezyjnych. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 
oraz przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych dokumentów, 

Komisja dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie przeglądu wynikiem pozytywnym 

umożliwia spisanie protokołu odbioru końcowego. 

 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 
wymaga przygotowania następujących dokumentów:  

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych  

b) protokołu odbioru końcowego obiektu  

c) dokumentów potwierdzających usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady)  
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad  

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 

 

8.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

1. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego  

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez 

zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania                      

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej budowy. 

Cena jednostkowa będzie obejmować 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
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 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione                           

w kosztorysie. Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie 

zwalniają Wykonawcy od prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją 

projektową. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się                      
z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne 

(zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności 

należy zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 

 

9.3 Dokumentacja powykonawcza i organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową 
dokumentację powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, aktualizację 

projektów tymczasowej organizacji ruchu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z 

opisem zawartym w ST. 
 

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 

budowy : 

 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki tp.); 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny 

kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 

 
9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za 

umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne                      

z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach 

jednostkowych ceny kontraktowej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 

miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami 

(PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 

przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                        

i odbioru robót ziemnych w ramach budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie 

dz. nr 210/3, obręb 2 – Pasym, Miasto Pasym. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 

robót ziemnych zgodnie z projektem budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na 

terenie dz. nr 210/3, obręb 2 – Pasym, Miasto Pasym. 

Zakres robót obejmuje: 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 

 wykopy, 

 formowanie i zagęszczanie nasypów, 

 wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami, geowłókninami i geokratkami, 

 wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład                    
i z wywozem, 

 umocnienia ścian wykopów wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi, 

 podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 

 zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 

 zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 

 rozścielenie humusu, 

 wykonanie trawników dywanowych, 

 plantowanie powierzchni skarp, 

 wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na 
składowisko z jego utylizacją, 

 odwodnienie wykopów, 

 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

 ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 

Ponadto: 

 wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 
urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 

ziemnych, 

 zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 
zagęszczeniem, 

 przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych                              
i melioracyjnych, 

 ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 

 wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

 grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 

destylowanej; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 

lub hydraulicznych do odspojenia, 

 nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 
grunt jest celowo zagęszczony, 

 odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 

zasypania wykopu, 
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 wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

 Is = Pd / Pds 
gdzie: 

o Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

o Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

 pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 
bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   

z postanowieniami kontraktu. 

 

 
2. MATERIAŁY 

2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

 grunt wydobyty z wykopów, 

 grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na 
ewentualną wymianę gruntu, 

 materiały do umocnienia wykopów, 

 materiały do odwodnienia wykopów, 

 materiały do podparć i podwieszeń, 

 materiały na kładki dla pieszych, 

 trawa do odtworzenia trawników. 
 

2.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne                            
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 

do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                          
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. 

Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy 

stosować środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST 00. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. 
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W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

 Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie 

robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów 

podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie 

niezbędnych prac badawczych i projektowych), 

 Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 

 Przygotowanie podłoża, 

 Zasypka i zagęszczenie gruntu, 

 Wykonanie wzmocnienia podłoża, 

 Wykonanie podsypek i obsypek, ewentualna wymiana gruntu, 

 Wykonanie trawników dywanowych, 

 Plantowanie powierzchni skarp. 
 

5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 
5.2.1. Wykopy 

5.2.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 

wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  

Na gruntach należy zdjąć humus na szerokość pasa robót, odłożyć na bok i po 

zasypaniu wykopów rozścielić. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię 

roślinną, zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 

opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, 

gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu.  

 

 

5.2.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  

 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia:  

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych  
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników.  
 
5.3. Warstwy podkładowe – podsypki 
Wykonawca może przystąpić do układania podkładów i podsypek po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

Warunki wykonania podkładu pod pojemniki:  

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.  

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych.  

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernymi 

warstwami grubości 25 cm.  

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu.   
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(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 

Js=1,0 według próby normalnej Proctora.  

 

5.4. Zasypki 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Warunki wykonania zasypki: 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót.  

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci.  
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami.  

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 
0,95 wg próby normalnej Proctora. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych 

robót ziemnych pod drogami powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 

wskaźnika zagęszczenia Js=1,0.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00. 

 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi  

w odpowiednich normach przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 

 
7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 

m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego 

(zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz 

nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu, 
m2 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka 

pomostów dla ruchu pieszego, 

m-g - pompowanie wody z wykopu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. Wszystkie roboty objęte ST-01 podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

9.2 Płatności 

9.2.1. Wykopy 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.  

Cena obejmuje:  

- wyznaczenie zarysu wykopu,  

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem;  

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, - odwodnienie i 
utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

 

9.2.2. Wykonanie podkładów i nasypów 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3podkładu po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiału  

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

 

9.2.3. Zasypki 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiałów - zasypanie,  

zagęszczenie i wyrównanie terenu.  

 

9.2.4.Transport gruntu 

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu.  

Cena obejmuje:  

- załadowanie gruntu na środki transportu  

- przewóz na wskazaną odległość 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiOR –   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanki. 

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

WTWO-H-4 -  Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy 

budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
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Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów  
na terenie dz. nr 210/3, obręb 2-Pasym, Miasto Pasym 

 

 
Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 
12-100 Szczytno, ul. Osuchowskiego 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                         

i odbioru robót przy budowie obiektów kubaturowych w ramach zadania inwestycyjnego 

Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Pasymiu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą obiektów kubaturowych zaprojektowanych 

w ramach budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów i swoim zakresem obejmują 

wykonanie: 

- fundamentów obiektów kubaturowych, 

- ścian, 

- ław, stóp i słupów żelbetowych, 
- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe i poziome, 

- zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi, 

- pokrycia dachowe, 

- obudowa ścian, 

- dostawa i montaż obiektów kontenerowych 
 

 
2. BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY „A” 

2.1. Podstawowe dane techniczne 

Podstawowe dane techniczne budynku garażowo-magazynowego „A”: 
 - Powierzchnia zabudowy- 80 m2 

 - powierzchnia użytkowa- 78,8 m2 

 - kubatura- 465,2 m3 

 - wysokość w kalenicy 6,57m 

 - dach- dwuspadowy o pochyleniu 32% 
 

2.2. Fundamenty 

Fundamenty budynku garażowo-magazynowego „A” wykonać na warstwie nasypu z 

pospółki zagęszczanej warstwowo. 

Typ fundamentu: stopa schodkowa żelbetowa z betonu B20 (C16/20) o wymiarach B=1,50 

m, L=1,00 m, H = 1,00 m zbrojona 8 prętami Φ 12 mm o As = 9,05 cm2. 

 
2.3. Konstrukcja ścian i dachu 

Konstrukcja budynku z ram stalowych z dwuteownika IPE 220 w rozstawie 328 cm. 
Poszycie dachu wykonane jest z blachy T20 gr. 0,6mm. Negatyw w kolorze RAL 6005, 

ułożonej na płatwiach stalowych zimnogiętych Z150/53/2. 

Ściany zewnętrzne z blachy T20 gr 0,6 mm kolor RAL 9006, mocowane do podkonstrukcji- 

rygle RK60x3. 

Konstrukcja budynku zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie. 

 
2.4. Stolarka 

W budynku zaprojektowano wrota stalowe dwuskrzydłowe o szerokości 4 m i wysokości 

4,5 m. Wrota wyposażone w zamknięcie z zamkiem systemowym. 
 

W budynku nie przewiduje się montażu okien. 

 

2.5. Instalacje elektryczne 

Budynek nie jest wyposażony w instalacje elektryczne. 
 

2.6. Posadowienie budynku 
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Na podstawie odkrywek na terenie zalegają piaski średnie z domieszkami żwiru. Wody 

gruntowej nie stwierdzono. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r, poz.463) 

kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne 

proste. Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci stóp fundamentowych, 
wykonać zgodnie z dokumentacja rysunkową. 

 

2.7. Izolacje przeciwwilgociowe 

Stopy fundamentowe betonowe należy zabezpieczyć przy pomocy dyspersji izolacyjnych 

przeciwwilgociowych. 
 

2.8. Izolacje cieplne 

Budynek nieogrzewany, bez izolacji cieplnych. 

 

2.9. Posadzki 

Posadzki budynku wykonać jako nawierzchnię z drobnowymiarowych elementów 
betonowych typu „polbruk” grubosci 8 cm. 

 
3. WIATA „B” 

3.1. Podstawowe dane techniczne 
Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty magazynowej na odpady zmieszane 

remontowe, czysty gruz, popiół i bioodpady. 

Obiekt o konstrukcji żelbetowo-stalowej. 

Do wysokości 1,5 m n.p.t. Boksy na odpady, wydzielone przy pomocy ścian żelbetowych, 

powyżej wysokości 1,5m podwyższenie ścian i dach o konstrukcji stalowej. 

 
Podstawowe dane techniczne: 

- Powierzchnia zabudowy- 100m2 

- powierzchnia użytkowa- 89,49m2 

- wysokość w kalenicy 4,8 m 

- dach jednospadowy o pochyleniu 32% 
 

3.2. Fundamenty 

Fundamenty budynku wiaty „B” wykonać na warstwie nasypu z pospółki zagęszczanej 

warstwowo. 

Typ fundamentu: ława fundamentowa żelbetowa o wymiarach 0,6 x 0,4 m. 

 
3.3. Konstrukcja ścian i dachu 

Do wysokości 1,5 m n.p.t. Ściany wykonane jako żelbetowe, powyżej o konstrukcji 
stalowej z rur kwadratowych (słupki RK 80x3), rygiel dachowy HEA100. Poszycie 
dachu wykonane jest z blachy T20 gr. 0,6mm Negatyw w kolorze RAL 6005, 
ułożonej na płatwiach stalowych zimnogiętych Z150/68/3. 
Przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcji ściany tylniej, oraz ponad ścianami 

rozdzielającymi obiekt na poszczególne boksy, wypełniona plecioną siatką stalową o 
wymiarze oczka 30 mm w ramach z kątowników zimnogiętych. 
Konstrukcja budynku zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie. 
 

3.4. Stolarka 

W budynku nie przewiduje się montażu okien i bram. 

 
3.5. Instalacje elektryczne 

Budynek nie jest wyposażony w instalacje elektryczne. 

 

3.6. Posadowienie budynku 

Na podstawie odkrywek na terenie zalegają piaski średnie z domieszkami żwiru. Wody 

gruntowej nie stwierdzono. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
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gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r, poz.463) 

kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne 

proste. Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci ław fundamentowych 

szerokości 60 cm, wykonać zgodnie z dokumentacja rysunkową. 

 
3.7. Izolacje przeciwwilgociowe 

Ławy i ściany fundamentowe, betonowe należy zabezpieczyć przy pomocy dyspersji 

izolacyjnych przeciwwilgociowych. 

 

3.8. Izolacje cieplne 
Obiekt nieogrzewany, bez izolacji cieplnych. 

 

3.9. Posadzki 

Posadzki budynku wykonać jako nawierzchnię z drobnowymiarowych elementów 

betonowych typu „polbruk” grubości 8 cm do utwardzenia placów wokół wiaty. 

 
4. WIATA „C” 

4.1. Podstawowe dane techniczne 

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty magazynowej na odpady metalowe, 

gabaryty, elektrośmieci i opony. 

Obiekt o konstrukcji żelbetowo-stalowej. 
Do wysokości 1,5 m n.p.t. Boksy na odpady, wydzielone przy pomocy ścian żelbetowych, 

powyżej wysokości 1,5m podwyższenie ścian i dach o konstrukcji stalowej. 

 

Podstawowe dane techniczne: 

- Powierzchnia zabudowy- 100m2 

- powierzchnia użytkowa- 88,29 m2 
- wysokość w kalenicy 4,8 m 

- dach jednospadowy o pochyleniu 32% 

 

4.2. Fundamenty 

Fundamenty budynku wiaty „C” wykonać na warstwie nasypu z pospółki zagęszczanej 
warstwowo. 

Typ fundamentu: ława fundamentowa żelbetowa o wymiarach 0,6 x 0,4 m. 

 
4.3. Konstrukcja ścian i dachu 

Do wysokości 1,5 m n.p.t. Ściany wykonane jako żelbetowe, powyżej o konstrukcji stalowej z 

rur kwadratowych (słupki RK 80x3), rygiel dachowy HEA100. Poszycie dachu wykonane jest 

z blachy T20 gr. 0,6mm Negatyw w kolorze RAL 6005, ułożonej na płatwiach stalowych 

zimnogiętych Z150/68/3. Przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcji ściany tylniej, oraz 

ponad ścianami rozdzielającymi obiekt na poszczególne boksy, wypełniona plecioną siatką 
stalową o wymiarze oczka 30mm w ramach z kątowników zimnogietych. Konstrukcja 

budynku zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie. 

 

4.4. Stolarka 

W budynku nie przewiduje się montażu okien i bram. 
 

4.5. Instalacje elektryczne 

Budynek nie jest wyposażony w instalacje elektryczne. 

 

4.6. Posadowienie budynku 

Na podstawie odkrywek na terenie zalegają piaski średnie z domieszkami żwiru. Wody 
gruntowej nie stwierdzono. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r, poz.463) 

kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne 

proste. Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci ław fundamentowych 

szerokości 60 cm, wykonać zgodnie z dokumentacja rysunkową. 
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4.7. Izolacje przeciwwilgociowe 

Ławy i ściany fundamentowe, betonowe należy zabezpieczyć przy pomocy dyspersji 

izolacyjnych przeciwwilgociowych. 

 

4.8. Izolacje cieplne 
Obiekt nieogrzewany, bez izolacji cieplnych. 

 

4.9. Posadzki 

Posadzki budynku wykonać jako nawierzchnię z drobnowymiarowych elementów 

betonowych typu „polbruk” grubości 8 cm do utwardzenia placów wokół wiaty. 

 
5. BUDYNEK MAGAZYNOWY „D” 

5.1. Podstawowe dane techniczne 

Przedmiotem opracowania jest budowa parterowego budynku magazynowego o konstrukcji 

stalowej. 
Podstawowe dane techniczne: 

- powierzchnia zabudowy- 60 m2 

- powierzchnia użytkowa- 30,2 m2 

- kubatura- 133,2 m3 

- wysokość w kalenicy 4,87m 
- dach jednospadowy o pochyleniu 10% 

 

5.2. Fundamenty 

Fundamenty budynku magazynowego „D” wykonać na warstwie nasypu z pospółki 

zagęszczanej warstwowo. 

Typ fundamentu: stopa schodkowa żelbetowa z betonu B20 (C16/20) o wymiarach B=1,50 
m, L=1,00 m, H = 1,00 m zbrojona 8 prętami Φ 12 mm o As = 9,05 cm2. 

 
5.3. Konstrukcja ścian i dachu 

Konstrukcja budynku z ram stalowych z dwuteownika IPE 240 w rozstawie 491 cm. 

Poszycie dachu wykonane jest z blachy T20 gr. 0,6mm Negatyw w kolorze RAL 6005, 

ułożonej na płatwiach stalowych zimnogiętych Z150/53/2. 

Ściany zewętrzne z blachy T20 gr 0,6 mm kolor RAL 9006, mocowane do podkonstrukcji- 

rygle RK60x3. Konstrukcja budynku zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie. 
 

5.4. Stolarka 

W budynku zaprojektowano wrota stalowe dwuskrzydłowe o szerokości 4m i wysokości 4m. 

Wrota wyposażone w zamknięcie z zamkiem systemowym. 

W budynku nie przewiduje się montażu okien. 

 
5.5. Instalacje elektryczne 

Budynek nie jest wyposażony w instalacje elektryczne. 

 

5.6. Posadowienie budynku 

Na podstawie odkrywek na terenie zalegają piaski średnie z domieszkami żwiru. Wody 
gruntowej nie stwierdzono. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r, poz.463) 

kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne 

proste. Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci stóp fundamentowych, 

wykonać zgodnie z dokumentacja rysunkową. 
 

5.7. Izolacje przeciwwilgociowe 

Stopy fundamentowe betonowe należy zabezpieczyć przy pomocy dyspersji izolacyjnych 

przeciwwilgociowych. 

 

5.8. Izolacje cieplne 
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Budynek nieogrzewany, bez izolacji cieplnych. 

 

5.9. Posadzki 

Posadzki budynku wykonać jako nawierzchnię z drobnowymiarowych elementów 

betonowych typu „polbruk” grubosci 8 cm. 

 
6. KONTENER SOCJALNO-BIUROWY „E” 

6.1. Podstawowe dane techniczne 

Przedmiotem opracowania jest dostawa i montaż kontenera socjalno-biurowego o wym. 

6,06x2,44x2,80m, ktory projektuje się jako gotowy kontener przywieziony w częściach na 
plac budowy i ustawiony pośrednio na bloczkach betonowych na wypoziomowanym placu o 

nawierzchni z kostki betonowej. Kontener wykonać należy zgodnie z rysunkiem E-1. 

 
6.2. Konstrukcja 

Konstrukcję kontenera stanowi ocynkowana rama z profili stalowych z narożnikami 

kontenerowymi ISO. Poszycie dachu wykonane jest z blachy ocynkowanej wspartej na 

stalowych belkach poprzecznych uniemożliwiających przegięcie i rozszczelnienie poszycia 

dachu. W sposob analogiczny wykonana jest podłoga, która pokryta jest wykładziną 

podłogową gr. min. 2mm. Izolacje i sposób wykończenia ścian wykonać zgodnie z rysunkiem 
E-1. 

 

6.3. Stolarka 

Drzwi zewnętrzne stalowe 850x2000mm, izolowane termicznie, zawiasy i okucia ze 
stali kwasowej. Drzwi wewnętrzne pełne, drewniane z kompletem okuć. Okna PCV, 
białe 900x1200mm i 600x600mm rozwierno-uchylne, wszystkie wyposażone w 
rolety zewnętrzne. 

 

6.4. Instalacje wewnętrzne elektryczne 

Kontener wyposażone w instalacja elektryczna zgodna z normami CE, zabezpieczenia 

nadprądowe i rożnicowe. Instalację oświetleniową stanowią lampy jarzeniowe 2x36W w 

osłonach wannowych. Instalacja grzewcza to elektryczne grzejniki konwektorowe o mocy 
1,5kW i 0,5kW z regulacją mocy. 

 

6.5. Wyposażenie aneksu sanitarnego 

Wyposażenie aneksu sanitarnego stanowi: 

- przyłącze wody 3/4″ (budowa: filtr wody, reduktor ciśnienia, zawor odcinający i 
czerpalny), 

- natynkowa instalacja zasilająca PVC 3/4″, 

- odpływ kanalizacyjny DN100 z automatycznym odpowietrznikiem, 

- umywalka ceramiczna o szerokości 500 mm, 

- bateria jednootworowa z mieszaczem, 

- podumywalkowy podgrzewacz wody 2000W o pojemności 5l, 
- kompakt WC ceramiczny, 

- lustro 600/400 mm. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                         

i odbioru robót przy zagospodarowaniu terenu w ramach zadania inwestycyjnego Budowy 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Pasymiu. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą obiektów kubaturowych zaprojektowanych 

w ramach budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów i swoim zakresem obejmują 

wykonanie: 

- zjazdu z terenu projektowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na 

jezdnię z płyt betonowych; 
- przyłączenie kontenera socjalno-biurowego do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji 

sanitarnej, energetycznej; 

- kanalizacji deszczowej; 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej; 

- ogrodzenie terenu; 
- oświetlenie terenu;  

- utwardzenie terenu. 

 

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Opracowanie projektowe będzie służyło realizacji inwestycji dot. budowy wraz z 

przekazaniem do użytkowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Pasymiu. Projekt 

budowlany swoim zakresem dotyczy: 

- budowy budynku garażowo-magazynowego o konstrukcji stalowej „A” 

- budowy wiaty na odpady zmieszane remontowe, czysty gruz, popiół i bioodpady o 

konstrukcji żelbetowo-stalowej „B” 

- budowy wiaty na odpady metalowe, gabaryty, elektrośmieci i opony o konstrukcji 

żelbetowo-stalowej „C” 

- budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej „D” 

- dostawy i montażu kontenera socjalno-biurowego „E”; 

- montażu przepompowni ścieków; 

- budowy kanalizacji deszczowej; 

- budowy słupów oświetleniowych; 

- budowie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi; 

- utwardzeniu terenu. 

 

W ramach zagospodarowania terenu przewidziano miejsce na pojemniki na chemikalia 

(szczelny zamknięty pojemnik o poj. min. 150 l), tworzywo sztuczne (5 pojemników o poj. 

1100 l  koloru żółtego), szkło (5 pojemników o poj. 1100 l koloru zielonego) i papier (5 

pojemników o poj. 1100 l koloru niebieskiego) „F”, na leki, baterie i świetlówki (3 sztuki 

szczelnych zamkniętych pojemników o poj. 150 l każdy) „G”. 

 

Wiaty zostaną wykonane o konstrukcji stalowej i żelbetowo-stalowej zgodnie z projektem 

konstrukcyjnym dokumentacji projektowej. 

 

Kontener socjalno-biurowy - jako gotowy kontener przywieziony w częściach na plac budowy 

i ustawiony pośrednio na bloczkach betonowych na wypoziomowanym placu o nawierzchni z 

kostki betonowej. Kontener wykonany zostanie z profili stalowych i płyt wielowarstwowych. 

Powierzchnie ścian budynku wykonane będą w kolorze RAL 9006. 
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Przepompownia ścieków o średnicy wewnętrznej 1200 mm wykonana z polimerobetonu, 

dwupompowa – kompletna, z szafką sterowniczą ustawioną obok przepompowni i z 

kominkami wentylacyjnymi i włazem ze stali nierdzewnej. 

 

Ogrodzenie - systemowe, panelowe o wys. paneli 153cm na słupkach stalowych osadzonych 

w cokole betonowym z betonu B-20. Bramy dwuskrzydłowe o szerokości 6m. 

 

Kanalizacja deszczowa z rur i kształtek PVC Φ250 klasy SN8. Deszczówka i ścieki bytowe z 

kontenera socjalno-biurowego odprowadzone przewodem tłocznym bezpośrednio do 

sąsiadującej z projektowanym PSZOK oczyszczalni ścieków. 

 

Utwardzenia terenu z kostki betonowej wibroprasowanej. 

 

 
3. ZJAZD 

Zjazd będzie wykonany zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego. Uzgodniono lokalizację 

zjazdu na istniejącą drogę o nawierzchni betonowej znajdującej się na działce 210/4 z 

Gminą Pasym. Zjazd będzie miał szerokość 7m (lokalizacja i promienie zjazdu wskazane na 

projekcie zagospodarowania terenu). Zjazd będzie posiadał nawierzchnię z kostki betonowej 

gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego 
gr. 20cm. Wjazd ograniczony będzie krawężnikami betonowymi 15x30cm na ławie betonowej 

B-15 z oporem a na stycznej z nawierzchnią betonową krawężnikiem betonowym 

wpuszczonym o wym. 15x30cm, rownież na ławie betonowej B-15 z oporem. 

 

 
4. UZBROJENIE TERENU 

Projektuje się: 

- podłączenie kontenera socjalno-biurowego poprzez przyłącze wodociągowe do sieci Φ80 

(odcinek sieci wodociągowej w gr. dz. nr ew. 210/4 zostanie wykonany zgodnie z art. 29a 

Prawa Budowlanego). Sieć i przyłącze oznakować taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą. Trasę 

sieci i przyłącza pokazano na rysunku PZT-1. Pomiar ilości zużywanej wody odbywał się 
będzie za pomocy wodomierza o średnicy dn= 20 mm, typu J.S 2,0m3, zainstalowany 

wewnątrz kontenera socjalno-biurowego w pomieszczeniu WC. Za wodomierzem zamontować 

zawor antyskażeniowy; 

 

- kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przyłącze Φ160 dł. 11,3m do projektowanej 
przepompowni ściekÓw. Przyłącze grawitacyjne wykonać zgodnie z profilem przyłącza oraz 

rzędnymi projektowanego terenu. Lokalizację i głębokość przyłącza wskazano na rys. PZT-1 

 

- energetycznej eN poprzez projektowane przyłącze YKY 5x16mm2 dł. 6,0m w granicach dz. 

210/3 do tablicy RE zlokalizowanej w kontenerze socjalno-biurowym (odcinek przyłącza YKY 

5x16mm2 dł. 62,0m od istniejącego budynku na terenie oczyszczalni ściekÓw zostanie 
wykonany zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego). Kabel układać w ziemi na głębokości 

0,7m w rurze osłonowej arot Φ50 na całej długości. Na kontenerze należy wykonać 

uziemienie z bednarki FeZn 25x4, która łączy punkt PE na tablicy bezpiecznikowej. 

Uziemienie należy wykonać poprzez ułożenie bednarki FeZn 30x4 z rur PCV Φ160mm, 

grubościennych, przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej i łączonych na gumowe 
uszczelki. Rury ułożyć na podsypce z piasku grubości 20 cm, z zastosowaniem obsypki 

30cm. Trasę i spadki przyłącza pokazano na rys. PZT-1oraz wykonanie uziomu szpilkowego 

(prętowy) o rezystancji R≤10ῼ. Ułożenie kabla i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 

Projektuje się wykonanie na terenie kanalizacji deszczowej poprzez lokalizację studzienek 

betonowych o średnicy 50cm z osadnikiem głębokości 50cm, zwieńczonych wpustem 
ulicznym typu ciężkiego D-400 z kołnierzem pełnym, który należy osadzić na pierścieniu 

odciążającym i utrzymującym stanowiącym komplet do studni o średnicy 50cm. Lokalizację i 

głębokość studzienek wskazano na rys. PZT-1.  
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- Kanalizację deszczową z rur PCV Φ250mm, grubościennych, przeznaczonych do kanalizacji 

zewnętrznej i łączonych na gumowe uszczelki. Rury ułożyć na podsypce z piasku grubości 

20cm, z zastosowaniem obsypki 30cm. Trasę i spadki kanalizacji deszczowej pokazano na 

rys. PZT-1. Teren należy ukształtować ze spadkami w kierunku wpustów ulicznych.  

 

- przyłącze tłoczne z rur PE100 SDR17 PN10 Φ90mm długości 16,1m od projektowanej 
przepompowni do granicy dz. 210/3 (odcinek długości 31,6m w granicach dz. 210/4 

zostanie wykonany zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego). Sieć należy oznakować taśmą 

lokalizacyjno-ostrzegawczą. Trasę sieci pokazano na rysunku PZT-1. 

 

 
5. OGRODZENIE TERENU 

Ogrodzenie typu panelowego z prętów stalowych średnicy 4,0mm, cynkowanych ogniowo i 

malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokości 153cm. Panele mocowane do 

słupków ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0 mm, kotwionych w fundamencie min. 

80cm. Rozstaw osiowy słupkow co 258cm. Poziom posadowienia fundamentu min. 100cm 

poniżej terenu. Panele montowane 2cm nad krawędzią cokołu betonowego. Wysokość cokołu 
nad teren 20cm. W linii ogrodzenia zamontować dwie bramy dwudzielne o szer. 6,0m w 

miejscu wskazanym na planie zagospodarowania na rys. PZT-1. 

 

6. OŚWIETLENIE TERENU 

Projektuje się wykonanie oświetlenia terenu poprzez lampy oświetleniowe typu ulicznego o 
mocy 250 W – 7szt. na słupach oświetleniowych stalowych sześciokątnych ocynkowanych 

wys. 5,0m. Lokalizację lamp i linii kablowych wskazano na rysunku PZT-2.  

 

6.1. Zakres robót  

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w ramach oświetlenia terenu obejmuje: 

a) Budowę wewnętrznego przyłącza kablowego od istniejącego złącza pomiarowego w 
budynku na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków (trasę pokazana na rys. PZT-1 i PZT-2) 

do projektowanej szafki rozdzielczej RE zlokalizowanej w kontenerze socjalno-biurowym. 

Przyłącze wewnętrzne wykonać kablem YKY 5x16mm2 o długości ok. 68 mb po trasie 

wskazanej na rys PZT-1 i PZT-2. 

b) Budowę szafki rozdzielczej RE wyposażonej zgodnie z rysunkiem EE-1. 
c) Budowy linii oświetlenia z oprawami oświetlenia, które wykonać należy zgodnie z 

rysunkami PZT-2 i EE-1. 

d) Montaż punktów oświetleniowych (oprawa, lampa, przewód zasilający). Szczegółowy 

wykaz punktów oświetleniowych znajduje się na rysunkach PZT-2 i EE-1 

e) Montaż sieci uziemienia słupów oświetlenia. Prace należy wykonać zgodnie z rysunkami 

PZT-2 i EE-1 
f) Budowę linii kablowej zasilającej szafkę sterowniczą przy przepompowni – trasę linii 

pokazano na rysunku PZT-2. 

 

Bilans mocy oświetlenia : 

Projektowane oprawy oświetlenia w ilości szt. 7 x 250W daje 1750W 
 

6.2. Oprawy oświetleniowe  

Oświetlenie ciągów komunikacyjnych i placów wykonane będzie z wykorzystaniem opraw 

typu ulicznego ze źródłami sodowymi o mocy 250W. Oprawy powinny charakteryzować się 

następującymi parametrami: 

- Stopień ochrony układu optycznego i elektrycznego winien wynosić min. IP 65 – Klosz 
ochraniający komorę lampy wykonany musi być z poliwęglanu odpornego na uderzenia min. 

(IK – 08 ) zgodnie z EN-50102 i promieniowanie UV 

- Jednoczęściowy, pełny tłoczony odbłyśnik wykonany z aluminium o wysokiej klasie 

czystości (powyżej 99,0%), zapewniający optymalny rozsył strumienia świetlnego 

zabezpieczony od góry pokrywą. 
- Oprawy muszą być wyposażone w układ kompensacji mocy biernej (cosφ≥0.85) i wykonane 

w I klasie ochrony przeciwporażeniowej. 

- Możliwość wymiany źródeł światła bez użycia narzędzi, nawet w złych warunkach 

atmosferycznych (śnieg, deszcz). 
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- Korpus i pokrywa oprawy wykonany z odlewu aluminiowego. 

- Oprawy oświetleniowe, ktore będą użyte do realizacji opisanego zadania muszą posiadać 

wymagane atesty dopuszczające oprawy do obrotu na terenie RP 

 

6.3. Lampy sodowe 

Lampy sodowe powinny charakteryzować się następującymi wartościami strumienia 
świetlnego: 250W- 33200 lm oraz trwałością użytkową min. 18 tys. godzin świecenia. 

 

6.4. Słupy oświetleniowe  

Projektuje się słupy stalowe sześciokątne ocynkowane h=5,0m, które należy instalować na 

prefabrykowanych fundamentach betonowych. F–100 lub podobnych o zbliżonych 
parametrach. Słupy winny być uziemione i oporność rezystancji uziemienia nie może 

przekraczać wartości 30Ω przy uziomach ochronnych. 

 

6.5. Szafka rozdzielcza 

Szafkę rozdzielczą RE wykonać z materiałów termoizolacyjnych niepalnych w rozwiązaniu 

jak na rys EE-1 
 

6.6. Tabliczki bezpiecznikowe  

Projektowane słupy należy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe wnękowe z listwą LZ 25 i z 

wyłącznikiem nadprądowym S301 B6 6A. 

 
6.7. Zegar sterujący 

Projektowany zegar sterujący do sterowania oświetleniem powinien posiadać możliwość 

ustawienia wschodów i zachodów słońca uwzględniając strefy czasowe w Polsce. 

Zegary powinny sterować, co najmniej dwoma obwodami i posiadać możliwość sterowania 

przerwą nocną. Projektowany zegar sterujący typu PCZ-525 należy zabezpieczyć 

wyłącznikiem nadprądowym i podłączyć w szafce RE zgodnie ze schematem ideowym (rys. nr 
EE-1) i wskazaniami producenta. 

 

6.8. Linia kablowa N/n 

Projektuje się linie kablowe zasilania punktów świetlnych z kabla typu YKY 5x6mm2. Linię 

kablową należy osłonić w rurę AROT 50 na całej długości. 
 

6.9. Przewody oświetleniowe 

Oprawy należy przyłączyć do tabliczek bezpiecznikowych przewodem kabelkowym o izolacji 

polwinitowej typu YDYżo 3x2,5; mm2 750V 

 

6.10. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 
Systemem dodatkowej ochrony od porażeń dla projektowanych latarni jest 

samoczynne wyłączanie zasilania. Metalowe konstrukcje słupow 

oświetleniowych należy połączyć z zaciskiem siatki uziemienia. Połączenie wykonać 

przewodem o minimalnym przekroju 6mm2 (np. DY-6 mm2 750V). System ochrony 

przeciwporażeniowej należy wykonać poprzez połączeniewysięgnika przewodem (np. DY-6 
mm2 750V) z uchwytem uziemiający słupa i zaciskiem PEN. 

 

6.11. Ochrona przed korozją 

Słupy powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez pokrycie powłokami odpornymi na 

czynniki atmosferyczne - ocynkowane. Fundamenty do słupów powinny być zabezpieczone 

przed przenikaniem wilgoci. 
 

6.12. Uwagi końcowe  

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. W miejscach zbliżeń 

i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace na sieciach istniejących 
wykonywać pod stałym nadzorem użytkownika z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

Należy dbać o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Po 

zakończeniu robot instalacyjno-montażowych, przed włączeniem do eksploatacji Wykonawca 

jest zobowiązany: 
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- wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, 

- sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających, 

- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- wykonać pomiary parametrów oświetleniowych, 

- sporządzić protokoły z powyższych pomiarów. 

Teren budowy po zakończeniu robot należy uporządkować. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 

ST-04 
 
 
 

ROBOTY DROGOWE – UTWARDZENIE 
PLACÓW 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                         

i odbioru związane z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą utwardzenia placów kostkę betonową 

brukową w ramach budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów i swoim zakresem 

obejmują wykonanie: 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

- wykonanie ław pod krawężniki, 

- montaż krawężników betonowych, 

- podbudowa z kruszywa łamanego, 

- budowa nawierzchni z kostki betonowej. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0-

00 „Wymagania ogólne”  

 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania  

2.2.1. Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.  

 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny  

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:  

−2 mm, dla kostek o grubości ≤80 mm,  

−3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.  
 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej.  

Do utwardzenia powierzchni terenu pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

zaprojektowano kostkę betonową: 

−80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.  
 

Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

−na długości ±3 mm,  

−na szerokości ±3 mm,  

−na grubości ±5 mm.  

 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 

brązowy.  

 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie  

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 

mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).  

 

2.2.5. Nasiąkliwość 
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Nasiąkliwość kostek betonowych powinna być zgodna z obowiązującą normą i wynosić nie 

więcej niż 5%.  

 

2.2.6. Odpornośćna działanie mrozu 

 Odporność na działanie mrozu działanie powinna być zgodna z obowiązującą normą i 

wynosić nie więcej niż 5%. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i 
odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:  

−próbka nie wykazuje pęknięć,  

−strata masy nie przekracza 5%,  

−obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%.  
 

2.2.7. Ścieralność kostek betonowych  

Określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.  

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  

2.3.1. Cement  
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

niższej niż„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze 

 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom obowiązującej normy. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  

 

2.3.3. Woda.  

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 

powinny odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy.  
 

2.3.4. Dodatki.  

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 

wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie 
soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne.  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0-00 „Wymagania ogólne”. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 
są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 

Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku 

w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje 
się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku 

można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub 

krawężnikach.  

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0-00 „Wymagania ogólne”. 
 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 

specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić 
samochodami na paletach transportowych producenta.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0-00 „Wymagania ogólne” .  

 

5.2. Podłoże  

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥35 [7]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, 
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na 

podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien 

być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podłoże 

gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 

ST 0-00. 
  

5.3. Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-

wodnych, może stanowić:  
−grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  

−kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  

−podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w 

dokumentacji projektowej.  

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.  

 

5.4. Obramowanie nawierzchni  

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z 

dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.  
 

5.5. Podsypka  

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych .  

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 

przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 

szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.  
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 

szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek.  

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 

ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 
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żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do 

badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 

dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 

2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

 
6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi ST.  

 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 

niniejszej ST.  

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 

5.6 niniejszej ST:  

−pomierzenie szerokości spoin,  

−sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
−sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

−sprawdzenie, czy przyjęty deseń(wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  

6.4.1. Nierówności podłużne  

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.  

 

6.4.2. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją±0,5%.  
 

6.4.3. Niweleta nawierzchni  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać±1 cm.  

 

6.4.4. Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż±5 cm.  

 

6.4.5. Grubość podsypki  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać±1,0 

cm.  
 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 

nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla 
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0-00„Wymagania ogólne. 

 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0-00 „Wymagania ogólne. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.  

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: przygotowanie podłoża, 

ewentualnie wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0-00 „Wymagania ogólne”. 
 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  

- dostarczenie materiałów,  
- wykonanie podsypki,  

- ułożenie i ubicie kostki,  

- wypełnienie spoin,  

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 


